

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: zmian w postępowaniu na udzielenie zamówienia pn. „budowa budynku stacji paliw i myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaliszu” wprowadzono następujące zmiany:

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ, w poniższym zakresie:

I. W SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

1. W pkt 4.3.1) dodaje się poz. 16 o treści:

„16. Projekt budowlany – zewnętrzna sieć teleinformatyczna”

2. W pkt 5 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin na rozbiórkę aktualnie funkcjonującej stacji paliw i wykonania na tym terenie projektowanych prac budowlanych wynosi 20 tygodni od chwili przekazania placu budowy.”

3. Pkt 16.1 otrzymuje brzmienie:

*„Pisemną ofertę należy złożyć do dnia **28 maja 2013 r. do godz. 12:00.** W siedzibie Zamawiającego w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 – 38. Osobistego złożenia oferty można dokonać wyłącznie w sekretariacie Zamawiającego w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 (pokój nr 101).”*

4. Pkt 16.2 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2013 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 109 (sala konferencyjna).

II. W umowie stanowiącej załącznik do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się § 3 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w chwili protokolarnego przekazania terenu budowy, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji umowy.”

2. W § 4 ust. 2 po słowach „20 tygodni” dodaje się słowa: *„od dnia przekazania terenu budowy.”*

3. W § 10 zmienia się:

1) ust. 3 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów zbiornika na paliwa, który zakupi i przekaże do zamontowania przez Wykonawcę Zamawiający.”

2) ust. 7 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Protokoły stanu robót lub protokoły wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy podpisane przez Kierownika budowy, Kierownika robót i Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią podstawę do wystawiania przez Wykonawcę faktur, w tym faktur częściowych.”

4. W § 11 w ust. 1 po słowach „miesiący” skreśla się kropkę i dodaje słowa:

„oraz rozszerzonej rękojmi za wady na okres 36 miesięcy.”

III. Zmienia się następujące załączniki do SIWZ:

1. *Załącznik 10 – Instalacje elektryczne zewnętrzne II etap.*
2. *Załącznik 15 – Myjnia sam. – ins elektr. wew.*
3. *Załącznik 19 – Stacja paliw – ins elektr. wew.*
4. *Załącznik 20 – Przedmiary robót*

IV. Dodaje się do kolejny załącznik do SIWZ :

1. *Załącznik 21 – Projekt budowlany – sieć teleinformatyczna*