

Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/13/2013

### Informacja dla Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego pn.: „*Sukcesywna dostawa części zamiennych i akcesoriów do autobusów dla spółek: Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.*”

W związku z pytaniem Wykonawcy w imieniu Zamawiających udzielam następującej odpowiedzi:

#### Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 21 dni na w/w postępowanie. Z uwagi na zbliżający się okres świąteczno - noworoczny wielu producentów wprowadziło już przerwy urlopowe co uniemożliwia przedstawienie rzetelnej wyceny bardzo wielu pozycji części zawartych w SIWZ. Prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie.*

#### Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości zawartych w załączniku nr 6 - okładziny i klocki hamulcowe. W pozycji 18 podajecie Państwo do wyceny dwa rozmiary okładziny 223X218 oraz 223X173. Te dwa rodzaje występują tylko w komplecie po 4 sztuki z każdego rodzaju. Nie jest więc możliwe przedstawienie wyceny osobno na każdy rodzaj. Prosimy o naniesienie poprawki polegającej na wycenie kpl. tj. 8 sztuk - po 4 sztuki z 2 rodzajów okładziny.

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dokonuje zmian w treści Załącznika do SIWZ nr 6 Formularz Cenowy - Zadanie nr 6 - Okładziny i klocki hamulcowe w pozycji nr 18 Okładzina szczęk hamulcowych tylnych Mercedes 303 w poniższy sposób:*

Lp	Numer katalogowy	Nazwa części	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
...				
18	223X218X18 223X173X18	Okładzina szczęk hamulcowych tylnych Mercedes 303	komplet**	3
	223X218X19 223X173X19		komplet**	3
	223X218X20 223X173X20		komplet**	3
....				

Uaktualniony załącznik nr 6 do SIWZ - Okładziny i klocki hamulcowe stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Pozostałe zapisy bez zmian.

*Prezes Zarządu*

*/-/*

*Jerzy Walczyński*